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Α1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα περιεχόμενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιμές των επιμέρους 
Άρθρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού και όλο τον 
εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Οι κατωτέρω τιμές των κατ’ αποκοπή τμημάτων έχουν υπολογι-
σθεί κατόπιν προμετρήσεων των εργασιών στις οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και 
χρησιμοποιώντας τις εγκεκριμένες τιμές εργασιών και υλικών του Τιμολογίου του ΥΠΟΜΕΔΙ 

2. Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση και στο 
Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι 
στις αντίστοιχες δαπάνες της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμε-
νες εργασίες και εξοπλισμός για την ποιοτική, άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή και την 
αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά δεν μνημονεύονται ρητά στα Τεύχη Δη-
μοπράτησης. 

3. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση 
εργασιών, ποιότητος υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέ-
τρησης και πληρωμής κτλ., από τα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, την Τε-
χνική Περιγραφή και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου με την αντίστοι-
χη Τεχνική Προδιαγραφή, την Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Προδιαγραφή νοείται ότι 
αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το 
Τιμολόγιο έχει εφαρμογή  σε συνδυασμό και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια της μελέτης 

4. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση 
«και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – Ει-
δικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου» 

5. Η τιμή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιμή έργων πολιτικού μηχανικού, τιμή ηλεκτρομηχανολο-
γικών εργασιών και τιμή χημικοτεχνικών εργασιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά 
τους θεωρούνται έργα πολιτικού μηχανικού. Οι σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιρια-
κών έργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαμβάνεται η ηλε-
κτρική εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, κα-
θώς επίσης και όλα τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά. δεν πε-
ριλαμβάνονται το κέντρο ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, τα όργανα μέτρησης και κα-
ταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιμέρους μο-
νάδων, τα οποία περιλαμβάνονται σε ειδικά Άρθρα του Τιμολογίου. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα 
γενικά έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται 
στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων των εργασιών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι απρόβλε-
πτες δαπάνες που ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  

8. Η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής από τον Ανάδοχο 
περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο Άρθρο του Τιμολογίου. Στην τιμή για την εκπόνηση της μελέτης 
περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες το-
πογραφικές αποτυπώσεις, τροποποιήσεις ΑΕΠΟ, αδειοδοτήσεις κτλ. 

9. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την Δοκιμαστική Λειτουργία 
έργων από τον Ανάδοχο για διάστημα 12 μηνών, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης 
του προσωπικού του Κυρίου του Έργου. Στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται και οι κά-
θε είδους δαπάνες για κάθε είδους χημικές αναλύσεις, συντηρήσεις των μονάδων κτλ, σύμ-
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται: 

10.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του Φυσικού Μέρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δη-
μοπράτησης του έργου. 

10.2 Τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή, 
για την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού  και τέλος για την εκτέλε-
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ση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκι-
μές ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

10.3 «Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  

11. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευ-
κρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιε-
χόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου: 

11.1 Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, εισφορές, 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρα-
σίας για έργα Δημοσίων Επενδύσεων. 

11.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθή-
κευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυ-
ρίων και βοηθητικών, ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρό-
νους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη εν-
σωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 
περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών 
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου. 

11.3 Δαπάνες προμήθειας, δοκιμών στο εργοστάσιο, μεταφοράς, αποθήκευσης, συναρ-
μολόγησης, ενσωμάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιμών 
επί τόπου των έργων όλου του εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό πε-
ριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές μονάδες για την ομαλή και απρό-
σκοπτη, σε περίπτωση συνηθισμένης βλάβης, λειτουργία της εγκατάστασης. 

11.4 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστι-
κές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κτλ. 
κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμέ-
νου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ. 
ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός 
της Ελλάδος). 

11.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστά-
σεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευ-
κολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με 
την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

11.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, κα-
θώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση 
του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

11.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστη-
ρίου, όταν τούτο προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπρά-
τησης.. 

11.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, 
που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξο-
πλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των ε-
γκαταστάσεων κτλ., περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμά-
τωσής τους στο έργο, των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία.  

11.9 Δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι δαπά-
νες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο 
εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών. 
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11.10 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 
προσωπικού εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέ-
ρονται ιδιαίτερα στα Συμβατικά Τεύχη.  

11.11 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

11.12 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιμών όπως προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 
τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασί-
ας, κτλ.) 

11.13 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περι-
λαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλα-
ξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρη-
ση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών 
μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετα-
κινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ. 

11.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, 
με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών 
λατομείων, ορυχείων κτλ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί 
για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών που θα ισχύουν. 

11.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων 
και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, 
λόγω των εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα ε-
μπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), 
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των πα-
ραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοι-
νού γενικά). 

11.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας 
για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέ-
σων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και 
επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

11.17 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώ-
σεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους Γενι-
κούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η σύνταξη 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την α-
κριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές 
μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 
έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, υφιστάμενα δί-
κτυα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

11.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχό-
ντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο 
του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχα-
νικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμε-
τρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοι-
χείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους 
σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

11.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι 
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανι-
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σμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται δια-
φορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

11.20 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιμαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την α-
ντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες 
αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρε-
ται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιμολογίου 

11.21 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για 
το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 

11.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

11.23 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτε-
χνιών εφευρέσεων κτλ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργα-
σιών. 

11.24 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διά-
φορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για 
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, πε-
ριλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

11.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται 
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την απο-
κλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι πε-
ραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

11.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκα-
ταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

11.27 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οι-
κείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις. 

11.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων οικοδομικών έρ-
γων, φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλ-
λουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

11.29 Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης. 

11.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου. 

11.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

11.32 Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισμό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν 
την παράδοση του προς χρήση. 

11.33 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστά-
σεων και των λειτουργουσών εγκαταστάσεων. 

11.34 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 

11.35 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέ-
ρονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
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Β1. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α6) 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση του Α/Σ ανύψωσης λυμάτων (Α6), όπως περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών ανύψωσης με τέσσερις νέες. 

• Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Η/Ζ με νέο. 

• Η αντικατάσταση όλων των καταθλιπτικών αγωγών και των ειδικών τους τεμαχίων (διαστολή, 
τεμάχιο εξάρμωσης, δικλίδα απομόνωσης, δικλίδα αντεπιστροφής, γωνία κλπ). 

• Η αντικατάσταση του ανυψωτικού μηχανισμού, όλων των διακοπτών στάθμης και του αξονικού 
ανεμιστήρα εξαερισμού. 

• Η εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων (για το κανάλι των εσχαρών).  

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων, κιγκλιδωμάτων, θυρών και παραθύρων με 
νέα από πλαστικό υλικό. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους Α/Σ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 146.720,00 

(ολογράφως): 
Εκατό σαράντα έξι χιλιάδες 
επτακόσια είκοσι ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 62.880,00 

(ολογράφως): 
Εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια 
ογδόντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση της μονάδας προεπεξεργασίας, όπως περιγράφονται στην τεχνική πε-
ριγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση μιας νέας αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας, μίας νέας χειροκαθαριζόμενης εσχάρας 
και ενός νέου κοχλία – συμπιεστή εσχαρισμάτων. 

• Η εγκατάσταση μίας νέας παλινδρομικής γέφυρας για τη δεξαμενή εξάμμωσης, τριών νέων α-
ντλιών άμμου με πτερωτή και ενός νέου αμμοδιαχωριστή. 

• Η εγκατάσταση τριών νέων φυσητήρων αερισμού.  

• Η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος απόσμησης και νέου δικτύου αεραγωγών. 

• Η εγκατάσταση έξι νέων θυροφραγμάτων, νέων ανυψωτικών μηχανισμών για την αυτοκαθαρι-
ζόμενη εσχάρα και τους φυσητήρες αερισμού και νέου μετρητή στάθμης τύπου υπερήχων, ανά-
ντη της μηχανικής εσχάρας. 

• Η εγκατάσταση νέου δικτύου αέρα δεξαμενών εξάμμωσης, είκοσι νέων διαχυτών χονδρής φυ-
σαλίδας και νέου δικτύου λυμάτων – άμμου. 
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• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων, κιγκλιδωμάτων, θυρών και παραθύρων με 
νέα από πλαστικό υλικό. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους μονάδας. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 23.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 214.760,00 

(ολογράφως): 
Διακόσιες δεκατέσσερις χιλιά-
δες επτακόσια εξήντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 92.040,00 

(ολογράφως): 
Ενενήντα δύο χιλιάδες σαρά-
ντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση της κυρίως μονάδας βιολογικής επεξεργασίας, όπως περιγράφονται 
στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση στη δεξαμενή βιοεπιλογής δύο νέων υποβρύχιων αναδευτήρων στο πρώτο δια-
μέρισμα, ενός νέου υποβρύχιου αναδευτήρα στο δεύτερο διαμέρισμα μετά των διατάξεων ανέλ-
κυσης – καθέλκυσης αυτών και τεσσάρων νέων θυροφραγμάτων.  

• Η εγκατάσταση σε καθεμία δεξαμενή απονιτροποίησης ενός νέου υποβρύχιου αναδευτήρα με 
τη διάταξη ανέλκυσης – καθέλκυσης αυτού και ενός on-line μετρητή δυναμικού οξειδοαναγωγής 
(ORP) σε κάθε δεξαμενή. 

• Η εγκατάσταση σε κάθε μία δεξαμενή αερισμού – νιτροποίησης τριών νέων επιφανειακών αερι-
στήρων, τριών νέων υποβρύχιων αναδευτήρων με τις διατάξεις ανέλκυσης - καθέλκυσης, δύο 
νέων επίτοιχων αντλιών ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, ενός υπερχειλιστή και τριών on-line 
μετρητών διαλυμένου οξυγόνου. 

• Η αντικατάσταση του συνόλου των θυροφραγμάτων της μονάδας των δύο εκ των οποίων βρί-
σκονται στον μεριστή παροχής της δεξαμενής καθίζησης. 

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων, κιγκλιδωμάτων και κατακόρυφων βαθμί-
δων με νέα από πλαστικό υλικό. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους μονάδας. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 30.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 240.550,00 

(ολογράφως): 
Διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
πεντακόσια πενήντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 240.550,00 

(ολογράφως): 
Διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 



ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

  Σελίδα 7 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση των δεξαμενών καθίζησης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγρα-
φή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση σε κάθε δεξαμενή νέας περιστρεφόμενης γέφυρας, περιμετρικού τριγωνικού υ-
περχειλιστή, φράγματος επιπλεόντων, νέου τυμπάνου ηρεμίας, νέου δακτυλίου ηλεκτροδότησης 
στην κεντρική κολώνα και ενός συστήματος μέτρησης στάθμης ιλύος. 

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων των φρεατίων των δεξαμενών με νέα από 
πλαστικό υλικό. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους δεξαμενών καθίζησης. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 138.180,00 

(ολογράφως): 
Εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδες 
εκατό ογδόντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 59.220,00 

(ολογράφως): 
Πενήντα εννέα χιλιάδες διακό-
σια είκοσι ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση του Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, όπως περιγράφονται 
στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση τριών νέων αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος και δύο νέων αντλιών περίσσειας ι-
λύος. 

• Η αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου σωληνώσεων και αντλιών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ειδικών τεμαχίων (φλάντζες εισόδου, εξόδου κλπ). 

• Η αντικατάσταση δύο θυροφραγμάτων των αγωγών μεταφοράς ιλύος στον υγρό θάλαμο του 
Α/Σ, του ανυψωτικού μηχανισμού των αντλιών και του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής α-
νακυκλοφορίας ιλύος. 

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων και παραθύρων, της θύρας εισόδου και της 
κατακόρυφης κλίμακας με νέα από πλαστικό υλικό. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους Α/Σ. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 61.110,00 

(ολογράφως): 
Εξήντα μία χιλιάδες εκατό δέκα 
ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 26.190,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν ενε-
νήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - UF 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής νερού άρδευσης – UF και της δεξαμενής 
άρδευσης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή του αντλιοστασίου τροφοδοσίας UF. 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού του αντλιοστασίου τροφοδοσίας 
UF (αντλίες τροφοδοσίας κλπ). 

• Η κατασκευή της μονάδας υπερδιήθησης UF. 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος μεμβρανών (αυτοκαθαριζόμενο πρόφιλτρο, 
μεμβράνες υπερδιήθησης , συλλεκτήριοι αγωγοί τροφοδοσίας, αυτόματες βάνες των αγωγών, 
χειροκίνητες βάνες απομόνωσης, εκκένωσης και δειγματοληψίας, μανόμετρα, σωληνώσεις 
κλπ). 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούμενου συνοδευτικού εξοπλισμού του συστήματος 
μεμβρανών (αντλίες και φυσητήρες αντίστροφης πλύσης, δοσομετρικές αντλίες χημικών διαλυ-
μάτων για την αντίστροφη πλύση, δοχεία αποθήκευσης χημικών, δεξαμενή προετοιμασίας δια-
λυμάτων κλπ). 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Η κατασκευή της δεξαμενής άρδευσης. 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού της δεξαμενής άρδευσης (δια-
κόπτες στάθμης κλπ). 

• Η κατασκευή του κτιρίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του πιεστικού συγκροτήματος άρδευσης και βιομηχανικού νε-
ρού. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(€): 145.000,00 

(ολογράφως): 
Εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 135.050,00 

(ολογράφως): 
Εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες 
πενήντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 135.050,00 

(ολογράφως): 
Εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες 
πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση της μονάδας απολύμανσης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περι-
γραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση δύο νέων θυροφραγμάτων, δύο νέων δοσομετρικών αντλιών NaOCl και δύο 
νέων δοσομετρικών αντλιών Na2S2O5. 

• Η αντικατάσταση του πλαστικού δικτύου αναρρόφησης και κατάθλιψης των δύο χημικών, συ-
μπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων (βαλβίδων απομόνωσης, υπερπίεσης, τεχνητής α-
ντίθλιψης κλπ). 
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• Η εγκατάσταση δύο νέων δεξαμενών αποθήκευσης διαλύματος NaOCl και μίας νέας δεξαμενής 
αποθήκευσης Na2S2O5. 

• Η εγκατάσταση ενός νέου flow jet μεταερισμού, ενός νέου μετρητή παροχής τύπου υπερήχων 
ανάντη της δεξαμενής χλωρίωσης και ενός νέου συστήματος μέτρησης υπολειμματικού χλωρί-
ου. 

• Η αντικατάσταση των μεταλλικών καλυμμάτων του καναλιού μέτρησης παροχής με πλαστικά 
εσχαρωτά δάπεδα. 

• Η αντικατάσταση της πόρτας και των παραθύρων του κτιρίου χλωρίωσης με νέα από ενισχυμέ-
νο πλαστικό υλικό.  

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους μονάδας. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 53.970,00 

(ολογράφως): 
Πενήντα τρεις χιλιάδες εννια-
κόσια εβδομήντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 23.130,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν 
τριάντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση των έργων εξόδου - διάθεσης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περι-
γραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση ενός νέου μετρητή στάθμης τύπου υπερήχων, συμπεριλαμβανομένου και του 
νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού διάθεσης. 

• Η εγκατάσταση ενός νέου θυροφράγματος στη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού διάθεσης. 

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών καλυμμάτων και της μεταλλικής κλίμακας πρόσβασης με 
νέα από ενισχυμένο πλαστικό υλικό στη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού διάθεσης. 

• Η αντικατάσταση όλων των ειδικών τεμαχίων στο φρεάτιο ρυθμιστικής ηλεκτροδικλείδας. 

• Η αντικατάσταση του καλωδίου αυτοματισμού από το φρεάτιο ρυθμιστικής ηλεκτροδικλείδας ως 
τη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού διάθεσης. 

• Η κατασκευή καλύμματος φρεατίου και κατακόρυφης κλίμακας πρόσβασης από ενισχυμένο 
πλαστικό υλικό στο φρεάτιο ρυθμιστικής ηλεκτροδικλείδας. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους έργων εξόδου- διάθεσης. 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 50.000,00 

(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 25.830,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακό-
σια τριάντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 11.070,00 

(ολογράφως): 
Έντεκα χιλιάδες εβδομήντα 
ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την κατασκευή της δεξαμενής πάχυνσης ιλύος και του αντλιοστασίου ιλύος, την τροπο-
ποίηση του δικτύου μεταφοράς της περίσσειας ιλύος από το αντλιοστάσιο και την αντικατάσταση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού της αφυδάτωσης με φυγοκεντρικό διαχωριστή, καθώς και του συνό-
λου του λοιπού εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή νέου παχυντή βαρύτητας. 

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του πα-
χυντή βαρύτητας (ξέστρο κλπ). 

• Η κατασκευή νέο αντλιοστασίου ιλύος για την τροφοδοσία του φυγόκεντρου.  

• Η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του α-
ντλιοστασίου ιλύος (αντλίες κλπ). 

• Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συγκροτήματος τράπεζας πάχυνσης – ταινοφιλτρόπρεσσας 
αφυδάτωσης της ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστή, συμπεριλαμβανομένου και του λοιπού α-
παιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, συγκρότημα παρασκευής διαλύ-
ματος πολυηλεκτρολύτη, μεταφορικός κοχλίας αφυδατωμένης ιλύος, σύστημα απόσμησης κλπ). 

• Η αντικατάσταση όλων των μεταλλικών θυρών και παραθύρων του υφιστάμενου κτιρίου με νέα 
από ενισχυμένο πλαστικό υλικό.  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(€): 44.00,00 

(ολογράφως): 
Σαράντα τέσσερις χιλιάδες ε-
πτακόσια ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 182.350,00 

(ολογράφως): 
Εκατό ογδόντα δύο χιλιάδες 
τριακόσια πενήντα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 78.150,00 

(ολογράφως): 
Εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκα-
τό πενήντα ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αναβάθμιση του Α/Σ 
στραγγισμάτων, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγρα-
φές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση νέων υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών. 

• Η αντικατάσταση του δικτύου των καταθλιπτικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδι-
κών τεμαχίων. 

• Η αντικατάσταση διακοπτών στάθμης του αντλιοστασίου. 

• Η αντικατάσταση των μεταλλικών καλυμμάτων και της κατακόρυφης κλίμακας με νέα από ενι-
σχυμένο πλαστικό υλικό.  
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 18.410,00 

(ολογράφως): 
Δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια 
δέκα ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 7.890,00 

(ολογράφως): 
Επτά χιλιάδες οκτακόσια ενε-
νήντα ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες για την αναβάθμιση και συμπλήρωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, όπως περιγράφο-
νται στην τεχνική περιγραφή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η αντικατάσταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού πίνακα του Α/Σ αρχικής ανύψωσης και η αντι-
κατάσταση όλων των καλωδιώσεων προς τους καταναλωτές. 

• Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας προεπεξεργασίας, όλων των καλωδιώσε-
ων προς τους καταναλωτές και του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα από τον Γενικό Πίνακα 
Χαμηλής Τάσης. 

• Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, όλων 
των καλωδιώσεων προς τους καταναλωτές και του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα από τον 
Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.  

• Η αντικατάσταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού πίνακα της βιολογικής επεξεργασίας και των 
καλωδίων προς τους καταναλωτές. 

• Η αντικατάσταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας επεξεργασίας ιλύος, όλων 
των καλωδίων προς τους καταναλωτές και του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα από τον Γε-
νικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης. 

• Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας απολύμανσης, όλων των καλωδίων προς 
τους καταναλωτές και του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής 
Τάσης. 

• Η αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα – πίνακα αυτοματισμού στο φρεάτιο ρυθμιστικής 
ηλεκτροδικλείδας. 

• Η κατασκευή του νέου πίνακα της μονάδας υπερδιήθησης μετά των αντίστοιχων καλωδίων από 
και προς αυτόν.  

• Η αντικατάσταση των καλωδίων μέσης τάσης ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ.  

• Η βελτίωση – αναβάθμιση του συστήματος γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας της ΕΕΛ.  

• Η επισκευή του υφιστάμενου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

• Η αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμών και αυτόματης ρύθμισης της ΕΕΛ. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους 
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 12.000,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 485.400,00 

(ολογράφως): 
Τετρακόσιες ογδόντα πέντε 
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 
(€): - 

(ολογράφως): - 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος 
εξοικονόμησης ενέργειας, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (inverter) για όλα τα αντλητικά συγκροτήματα και τους αε-
ριστήρες. 

• Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης και συνεχούς μέτρησης, παρακολούθησης, ε-
λέγχου και ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού των μονάδων. 

• Η μεταφορά του εξοπλισμού 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 630.000,00 

(ολογράφως): 
Εξακόσιες τριάντα χιλιάδες  
ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 
(€): - 

(ολογράφως): - 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις χημικοτεχνικές εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου διοίκη-
σης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

• Η εγκατάσταση του απαιτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού του χημείου – εργαστηρίου. 

• Η τοποθέτηση τουλάχιστον τριών κλιματιστικών μονάδων θέρμανσης – ψύξης στο υφιστάμενο 
κτίριο διοίκησης. 

• Εργασίες μικρής κλίμακας αποκατάστασης δομικού μέρους κτιρίου διοίκησης 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(€): 11.500,00 

(ολογράφως): 
Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Χημικοτεχνικά 
(€): 38.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 14. 12ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές και χημικοτεχνικές εργασίες για την λει-
τουργία των έργων από τον Ανάδοχο για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μαζί με την εκπαίδευση του 
προσωπικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): - 

(ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

(€): 27.500,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακό-
σια ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 

(€): 27.500,00 

(ολογράφως): 
Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακό-
σια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελε-
τών για την κατασκευή του έργου σύμφωνα να αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 40.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
(€): 45.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

Έργα Χημικοτεχνικά 
(€): 30.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες ευρώ 
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Α2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αντικείμενο του παρόντος Τεύχους Τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί η «Λει-
τουργίας και Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο». 

Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από το σύνολο των λοιπών τευχών δημοπράτησης.  

Στις τιμές των επιμέρους Άρθρων δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στις τιμές των επιμέρους Άρθρων του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται:  

.1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών για τη Λειτουργία 
και Συντήρηση των Έργων, σύμφωνα με τους όρους των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του 
έργου. 

.2. Δαπάνες ελέγχου, δοκιμών και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. 
Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.  

.3. Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, αναλω-
σίμων υλικών κτλ. ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη 
διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

.4. Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, 
οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

.5. Οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής, αντικατάστασης, αναβάθμισης, ε-
γκατάστασης, θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, είτε οι εργασίες αυτές γίνονται από το προσω-
πικό του Αναδόχου ή από εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία ή τεχνικοί του κατα-
σκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κτλ.) και ανεξάρτητα αν οι εργασίες αυτές γίνουν επί τόπου του 
έργου ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά συνεργεία.  

.6. Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα 
από ευθύνη του Αναδόχου, που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που 
εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

.7. Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου όλων 
των επιμέρους μονάδων. 

.8. Δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς επίσης και για τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

.9. Δαπάνες ενέργειας χημικών για τη λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων 

.10. Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την Λειτουργία 
και Συντήρηση των έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  

Διευκρινίζεται ότι η αποκατάσταση βλαβών από απρόβλεπτες καταστάσεις (πυρκαγιά μη υπαιτιότητας του 
Αναδόχου, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός) ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων δεν αποτελούν αντικείμενο του παρό-
ντος Τιμολογίου και δεν βαραίνουν τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται επίσης ότι βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης 
συντήρησης περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου αφού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
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Β2. ΤΙΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ. Η τιμή μονάδας του παρόντος αναφέρονται 
σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η τιμή μονάδος 
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτού-
νται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης και 
την Μελέτη του έργου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην τιμή μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Κόστος προσωπικού 

2. Δαπάνες χημικών 

3. Δαπάνες αποκομιδής 

4. Έξοδα συντήρησης ΠΜ και ΗΜ έργων/αντικατάστασης εξοπλισμού 

5. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 

Κατά το διάστημα της λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού, χημικών, συντήρησης, καυσίμων, 
αναλώσιμων, τηλεφωνίας και λοιπές λειτουργικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι δαπάνες ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού θα καλύπτονται από τον Κύριο του Έργου. Σημειώνεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξί-
ας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Επισημαίνεται τέλος, ότι η τιμή έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους πρώτους 15 μήνες μετά την 
βεβαίωση περαίωσης εργασιών η συντήρηση βάσει νομοθεσίας ανήκει στον Ανάδοχο. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:   55.000,00 € (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ)  
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β1) 

Α.Α.  ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΡΓΑ Π/Μ 

(€) 
ΕΡΓΑ Η/Μ 

(€) 
ΕΡΓΑ Χ/Μ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (Α6) 

12.000,00 146.720,00 62.880,00 221.600,00 

2 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

23.000,00 214.760,00 92.040,00 329.800,00 

3 
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΩΣ MONΑ-
ΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

30.000,00 240.550,00 240.550,00 511.100,00 

4 
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

12.000,00 138.180,00 59.220,00 209.400,00 

5 
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

12.000,00 61.110,00 26.190,00 99.300,00 

6 
ΑΡΘΡΟ 6. ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕ-
ΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - UF 

145.000,00 135.050,00 135.050,00 415.100,00 

7 
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

12.000,00 53.970,00 23.130,00 89.100,00 

8 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ - 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

50.000,00 25.830,00 11.070,00 86.900,00 

9 
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

44.000,00 182.350,00 78.150,00 304.500,00 

10 
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙ-
ΔΙΩΝ 

0,00 18.410,00 7.890,00 26.300,00 

11 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-
ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

12.000,00 485.400,00 0,00 497.400,00 

12 
ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 

13 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

11.500,00 0,00 38.000,00 49.500,00 

14 
ΑΡΘΡΟ 14. 12MHNH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΌ Α-
ΝΑΔΟΧΟ 

0,00 27.500,00 27.500,00 55.000,00 

15 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 40.000,00 45.000,00 30.000,00 115.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 403.500,00 2.404.830,00 831.670,00 3.640.000,00 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 72.630,00 432.869,40 149.700,60 655.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ Γ.Ε. & Ο.Ε.) 476.130,00 2.837.699,40 981.370,60 4.295.200,00 

Απρόβλεπτες δαπάνες 15% 71.419,50 425.654,91 147.205,59 644.280,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ) 547.549,50 3.263.354,31 1.128.576,19 4.939.480,00 

Απολογιστικές δαπάνες ΑΕΚΚ 2.000,00 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% για απολογιστικές δαπάνες 360,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)    4.941.840,00 

Δαπάνες για αναθεώρηση 50.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) – Β1 4.992.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 6. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

  Σελίδα 17 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Β2) 

Β2 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ 

55.000,00 Χ3= 165.000,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β1+Β2 ΑΝΕΥ ΦΠΑ 5.157.000,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β1+Β2 ΜΕ ΦΠΑ (μόνο η λειτουργία) 5.196.600,00 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Ειδικός Σύμβουλος  

του Δημάρχου Ιητών 

 

Μπουντούρης Παναγιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής MSc 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ιητών 

 

 

 

 

 

 

Ναυπλιώτης Αναστάσιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αρ. 115/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Ιητών 

 

 

 


