

Ημ/νια Δημιουργίας: 15/12/2022 10:36:05

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ  
ΙΗΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194714

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου  
Κακόβολο- Σπιθάρα ν. Ίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	64.7323. 001
---------------------	-----------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 2.320.000,00

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194714

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου  
Κακόβολο- Σπιθάρα ν. Ίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	64.7323.00 1
---------------------	-----------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 2.320.000,00

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
8CB27324D40BB66F8D8C8CF7C1A641D6

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε αέριες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
Ομάδα Α: Χωματουργικά		
Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας		
Ομάδα Γ: Οδοστρωσία		
Ομάδα Δ: Ασφαλτικά		
Ομάδα Ε Σημανση - Ασφάλεια		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
8CB27324D40BB66F8D8C8CF7C1A641D6

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	Ομάδα Α: Χωματουργικά	22.635,15	%	
	Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας	26.326,20	%	
	Ομάδα Γ: Οδοστρωσία	624.701,50	%	
	Ομάδα Δ: Ασφαλτικά	475.581,50	%	
	Ομάδα Ε Σημανση - Ασφάλεια	143.346,00	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	1.292.590,35	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	232.666,26		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	1.525.256,61	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	228.788,49		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.754.045,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	40.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.794.045,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ+ΕΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	8.553,60		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.802.598,70	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	7.520,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.810.118,70	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	60.849,04		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.870.967,74	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
8CB27324D40BB66F8D8C8CF7C1A641D6