
1 

Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Έργο: Αναβάθμιση αγροτικού οδικού 
δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) – 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Διεύθυνση:Χώρα Ιου : 

Τ.Κ.:84001 
 

τηλ.:2286360416 Προϋπολογισμός: 2.230.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%) 

e-mail:info@dimosios.gr CPV: 45233140-2 Οδικά έργα 

 
 
 

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η     Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ  Α  Φ  Η 
 
 
1- Γενικά 
 
Με το έργο επιχειρείται η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ιητών, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς 
προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο 
αγροτικό εισόδημα. 
 
Η παρούσα οριστική μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα». 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού, που αποτελεί 
ουσιαστικά βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης χάραξης. Λήφθηκε μέριμνα ώστε η βελτίωση να 
βρίσκεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην παρούσα χάραξη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χωματισμοί 
και να μη δημιουργηθούν θέματα απαλλοτριώσεων. 
 
2- Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
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 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»   

 του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
όπως μεταβατικά ισχύουν. 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 
(Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 
( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

 του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 

 του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )  

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

 της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
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(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

 της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

 της με αρ. 166278/30-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β')  «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. Δ22/4193/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4607) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

 της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 
1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του 
ν. 4412/2016», 

 της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 
1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

 της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων 
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων, 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

3-  Αντικείμενο του έργου 
 
   Η υπηρεσία προσδιορίζει το φυσικό αντικείμενο που πρέπει κάθε φορά να κατασκευαστεί, όσον αφορά 
τις προδιαγραφές, το χώρο, τις διαστάσεις και τα είδη εργασιών.  
   Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, τα απαιτούμενα μηχανήματα και να 
εκτελέσει τα ανωτέρω σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν διαφορετικές 
ποσότητες και είδη εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τροποποίηση 
των αρχικώς προσδιορισθέντων στοιχείων και ο ανάδοχος πρέπει να συναινέσει και να ολοκληρώσει 
έντεχνα και έγκαιρα όλες τις ανατεθείσες εργασίες. 
   Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεδειγμένα έμπειρο και δυνάμενο να εκτελέσει 
έντεχνα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις απαραίτητες εργασίες. 
   Τα μηχανήματα ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εξαιρετικής καταστάσεως και για το 
διάστημα που τυχόν θα παρουσιάσουν βλάβες θα απομακρύνονται άμεσα και θα αντικαθίστανται με 
άλλα ικανά να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες. 
   Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εξαιρετικής ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κάθε είδους ειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα ή υλικά 
για την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα του ανατεθούν και δεν δικαιούται να επικαλεσθεί 
οποιονδήποτε λόγο για την μη εκτέλεση των εργασιών αυτών. 
   Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, ο ανάδοχος πρέπει συντάξει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες, τις 
οποίες θα υποβάλει προς έγκριση στην υπηρεσία. 
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   Η υπηρεσία σε συνεργασία με εκπροσώπους του αναδόχου καθορίζει κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα 
εκτελέσεως εργασιών, προσδιορίζοντας τις εργασίες που θα υλοποιηθούν.  
   Τα υλικά που προσκομίσθηκαν, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το προσωπικό που 
απασχολήθηκε και το έργο που εκτελέσθηκε, καταχωρούνται καθημερινά στο ημερολόγιο του έργου και 
υπογράφονται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
 

4-  Υφιστάμενη κατάσταση - Σκοπιμότητα του έργου 
 
Το παρόν έργο αφορά στη βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου στο Κακόβολο – Σπιθάρα του Δήμου 
Ιητών συνολικού μήκους 4.7 km. 
 
Πιο αναλυτικά, με αφετηρία υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο υπάρχει υφιστάμενος χωματόδρομος 
με ανομοιόμορφα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εκτός προδιαγραφών, στερούμενος ενιαίου πλάτους και 
σε κακή εν γένει κατάσταση. Η χάραξή του υπαγορεύεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο που τοπικά 
ξεπερνά και κλίσεις της τάξης του 16%. Συνεπώς η βελτίωση και λειτουργία του δρόμου παρουσιάζει 
πλεονεκτήματα μόνο, καθώς και στη χάραξή του έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
δημιουργούνται μεγάλα χωματουργικά (ορύγματα ή επιχώματα) και η κατα μήκος κλίση να μην ξεπερνάει 
το 12%, παρά μόνο σε ορισμένα σημεία που δεν μπορεί να ακολουθηθεί διαφορετική χάραξη. 
 

5-  Πρόταση/Εργασίες 
 
Η τυπική διατομή της οδού, κατηγορίας ζ2 κατά ΟΜΟΕ, συμβατή με την κατηγοριοποίηση της οδού (AV). 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην ανακατασκευή της βάσης του οδοστρώματος 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 ”Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο 
μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας” και κατά την διεθνή 
ορολογία Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement. Οι στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο 
ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας (FDR with 
Cement) είναι μια μέθοδος διάνοιξης, διαπλάτυνσης και ανακατασκευής οδών, με την οποία δια 
ανακύκλωσης και ανάμειξης με τσιμέντο του υπάρχοντος ασφαλτικού ή μη οδοστρώματος και των 
υποκείμενων στρώσεων, δημιουργείται ένα νέο στρώμα βάσης. Η διαδικασία ξεκινά με τον θρυματισμό 
του οδοστρώματος (ασφαλτικής στρώσης, υποκείμενης βάσης, υποβάσης ή και εδάφους). Το 
θρυμματισμένο υλικό αναμιγνύεται ομοιόμορφα με ένα πρόσθετο σταθεροποιητικό υλικό, όπως το 
τσιμέντο τύπου πόρτλαντ, και δημιουργείται ένα αναβαθμισμένο, ομοιογενές υλικό. Τελικά, το 
σταθεροποιημένο υλικό συμπιέζεται στη θέση του με την χρήση οδοστρωτήρα. Το αποτέλεσμα είναι μια 
άκαμπτη, σταθεροποιημένη βάση που είναι έτοιμη για μια νέα άκαμπτη ή εύκαμπτη επιφανειακή 
επίστρωση. 
 
Η μέθοδος των στρώσεων οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων 
ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας (FDR with cement), έχει πολλά πλεονεκτήματα, 
μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: 
• Οικονομική αποδοτικότητα 
• Αυξημένη δομική ικανότητα 
• Αυξημένη αντοχή (σε σύγκριση με την βάση με θραυστά υλικά) 
• Ευκαιρία βελτίωσης της γεωμετρίας του οδοστρώματος 
• Συντομευμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής 
• Σύντομο άνοιγμα στην κυκλοφορία 
• Μειωμένες επιπτώσεις στην περιοχή επέμβασης κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
• Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα 
 
Με τη χρήση επιτόπιων υλικών, δεν απαιτείται να αφαιρεθεί το υπάρχον οδόστρωμα από το εργοτάξιο, 
εκτός εάν μια μικρή ποσότητα υλικού πρέπει να αφαιρεθεί ή να προστεθεί για να γεωμετρικούς λόγους. 
Πρόκειται για απολύτως οικολογική μέθοδο η οποία αξιοποιεί με επί τόπου ανακύκλωση τα υπάρχοντα 
υλικά, περιορίζει ριζικά την χρήση νέων υλικών λατομείου, μειώνει τις απαιτούμενες μεταφορές και 
γενικώς συμβάλει στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. 
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Η μέθοδος αυξάνει την δομική ικανότητα του νέου οδοστρώματος παρέχοντας ισχυρότερη και πιο 
σταθερή βάση. Τα θρυμματισμένα, σταθεροποιημένα και συμπιεσμένα στρώματα οδοστρώματος και 
υπεδάφους γίνoνται μια νέα βάση οδοστρώματος με βελτιωμένη δομή. 
 
Σε μια βάση από στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων 
ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας (FDR with cement), το πάχος της νέας 
επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης μπορεί ακόμα και να μειωθεί. Η ισχυρή ομοιόμορφη υποστήριξη, που 
παρέχουν οι στρώσεις, έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες καταπονήσεις στο υπόστρωμα, ιδιαίτερα όταν η 
επιφάνεια είναι ασφαλτοστρωμένη. Μια λεπτότερη στρώση οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο 
ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας μπορεί 
μειώσει τις τάσεις του υποστρώματος περισσότερο από μια παχύτερη μη επεξεργασμένη στρώση βάσης 
αδρανών.  
 
Επιπλέον, σε σύγκριση με μια μη σταθεροποιημένη κοκκώδη βάση, η πιο άκαμπτη βάση μειώνει τις 
παραμορφώσεις λόγω των φορτίων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα χαμηλότερες καταπονήσεις στην 
ασφαλτική επιφάνεια. Αυτό καθυστερεί την εμφάνιση επιφανειακών καταπονήσεων, όπως ρωγμές λόγω 
κόπωσης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του νέου οδοστρώματος. 
 
Η κατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων 
ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας (FDR with cement), έχει μικρότερο αντίκτυπο στην 
κυκλοφορία της περιοχής κατασκευής από την μέθοδο αφαίρεσης και αντικατάστασης οδοστρώματος. 
Ολοκληρωμένα τμήματα μπορούν να ανοίξουν σχεδόν αμέσως στην τοπική κυκλοφορία αυτοκινήτων 
καθώς το υλικό ωρίμανσης δεν επηρεάζεται. Αυτό είναι ένα μείζον όφελος σε αστικές περιοχές και η 
πρόσβαση στις οδούς είναι κρίσιμη κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η κατασκευή μειώνει το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας για τους 
αυτοκινητιστές και τους περιοίκους. 
 
Η εκτέλεση της εργασίας απαιτεί εξειδίκευση, πολλές δοκιμές και εργαστηριακούς ελέγχους και 
εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00. 
 
Στην συνέχεια πάνω από την νέα ανακυκλωμένη υπόβαση οδοστρωσίας κατασκευάζεται βάση 
οδοστρωσίας Ο-155 πάχους 10 cm η οποία θα επαλειφθεί με συγκολλητική επάλειψη από ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης και θα διαστρωθεί διάστρωση με ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 κοινής ασφάλτου τύπου ΑΣ 20 σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 
“Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου”. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και θα διαστρωθεί διάστρωση με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 κοινής ασφάλτου τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 “Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου”. 

 
Η οδός που προβλέπεται είναι διπλής κατεύθυνσης με πλάτος ίσο με 2.5 m ανά κατεύθυνση, στο οποίο 
προστίθεται η λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0.25 m με συνολικό πλάτος καταστρώματος κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση 2.75 m και ολικό πλάτος ενιαίου οδοστρώματος κυκλοφορίας 5.50 m. Λόγω του έντονου 
εδαφικού αναγλύφου και ύπαρξης ιδιοκτησιών δεν είναι δυνατή η κατασκευή πλατύτερου 
καταστρώματος στα περισσότερα σημεία, χωρίς να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις αλλά και σημαντικά 
τεχνικά έργα ανιστήριξης των πρανών. 
 
Για λόγους ασφαλείας, προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας σε θέσεις που κατά 
τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κρίνεται απαραίτητο. 
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Οριζόντια σήμανση 
 
Η οριζόντια σήμανση των οδών είναι το τμήμα της σήμανσης που αποτελείται από ενδείξεις επάνω στο 
οδόστρωμα. Σκοπός της είναι, είτε από μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις ελέγχου της 
κυκλοφορίας, να καθοδηγήσει τον οδηγό, να ρυθμίσει την κυκλοφορία, να καθορίσει ειδικές περιοχές του 
οδοστρώματος και να καταστήσει εμφανή ορισμένα επικίνδυνα σημεία της οδού. 
 
Οι βασικές διατάξεις που αποτελούν την οριζόντια σήμανση είναι οι διαγραμμίσεις και οι ανακλαστήρες 
οδοστρώματος. Ανακλαστήρες δεν τοποθετούνται καθώς δεν υπάρχουν επικίνδυνα σημεία ή κόμβοι με 
κίνηση που να δικαιολογούν τη χρήση τους. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κείμενες ελληνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται για τη διαγράμμιση της 
οδού τα ακόλουθα: 

• Το πλάτος των γραμμών που χρησιμοποιούνται είναι 10 cm. Οι γραμμές που διαχωρίζουν μια 
λωρίδα κυκλοφορίας από μια λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης έχουν ελάχιστο πάχος 20 cm. 

• Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών κατά μήκος γραμμών είναι μεταξύ 15 cm. 
 
Κατακόρυφη σήμανση 
 
Η κατακόρυφη σήμανση αποτελείται από ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου και πληροφοριακές 
πινακίδες. Οι θέσεις αυτών φαίνονται στο σχέδιο της σήμανσης της οδού. 

 
 

Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ. 
Δήμου Ιητών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναστάσιος Ναυπλιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Πινακίδες σήμανσης με κατεύθυνση προς τον Μυλοπότα: 

 

ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 

 

1 

 

 

0+050 

 

 

Ρ-32 

 

 

1 

 
 

 
2 

 

 
0+100 

 

 
Ρ-30 

 

 
1 

 
 

 

3 

 

 

0+200 

 

 

Κ-1Α 

 

 

1 

 
 

 
4 

 

 
0+560 

 

 
Κ1-Δ 

 

 
1 

 
 

 

5 

 

 

0+560 

 

 

Κ-25 

 

 

1 

 
 

 

6 

 

 

0+900 

 

 

Κ-28Α 

 

 

1 

 

7 0+900 ΠΡ-1 1 
 

 

 

8 

 

 

1+000 

 

 

Κ-28Δ 

 

 

1 

 

9 1+000 ΠΡ-1 1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 

 

10 

 

 

1+040 

 

 

Κ1-Α 

 

 

1 

 
 

 

11 

 

 

1+420 

 

 

Κ-28Α 

 

 

1 

 

12 1+420 ΠΡ-1 1 
 

 

 

13 

 

 

2+050 

 

 

Κ-28Δ 

 

 

1 

 

14 2+050 ΠΡ-1 1 
 

 

 

15 

 

 

2+050 

 

 

Κ-1Α 

 

 

1 

 
 

 

16 

 

 

2+970 

 

 

Κ-2Δ 

 

 

1 

 
 

 

17 

 

 

3+420 

 

 

Κ-28Α 

 

 

1 

 

18 3+420 ΠΡ-1 1 
 

 

 

19 

 

 

4+000 

 

 

Κ-28Δ 

 

 

1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

20 4+000 ΠΡ-1 1 
 

 

 

21 

 

 

4+280 

 

 

Κ-2Δ 

 

 

1 

 

22 4+280 ΠΡ-1 1 
 

 

Πινακίδες σήμανσης με κατεύθυνση από Μυλοπότα προς κεντρικό δρόμο Μαγγαναρίου: 

 

ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθο
ς 

Κ.Ο.Κ. 

 

 

1 

 

 

4+700 

 

 

Ρ-32 

 

 

1 

 
 

 

2 

 

 

4+650 

 

 

Ρ-30 

 

 

1 

 
 

 

3 

 

 

4+600 

 

 

Κ-2Α 

 

 

1 

 

4 4+600 ΠΡ-1 1 
 

 

 

5 

 

 

4+500 

 

 

Κ-2Δ 

 

 

1 

 

6 4+500 ΠΡ-1 1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 
 

7 

 
 

4+200 

 
 

Κ-28Α 

 
 

1 

 

8 4+200 ΠΡ-1 1 
 

 
 

9 

 
 

3+600 

 
 

Κ-28Δ 

 
 

1 

 

10 3+600 ΠΡ-1 1 
 

 
 

11 

 
 

3+500 

 
 

Κ-2Α 

 
 

1 

 
 
 

12 

 
 

3+300 

 
 

Κ-2Δ 

 
 

1 

 
 
 

13 

 
 

3+070 

 
 

Κ-1Α 

 
 

1 

 
 
 

14 

 
 

2+400 

 
 

Κ-2Α 

 
 

1 

 
 
 

15 

 
 

2+360 

 
 

Κ-28Α 

 
 

1 

 

16 2+360 ΠΡ-1 1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 
 

17 

 
 

2+200 

 
 

Κ-1Δ 

 
 

1 

 
 
 

18 

 
 

1+600 

 
 

Κ-28Δ 

 
 

1 

 

19 1+600 ΠΡ-1 1 
 

 
 

20 

 
 

1+560 

 
 

Κ-2Α 

 
 

1 

 
 
 

21 

 
 

1+420 

 
 

Κ-1Α 

 
 

1 

 
 
 

22 

 
 

1+420 

 
 

Κ-25 

 
 

1 

 
 
 

23 

 
 

1+200 

 
 

Κ-28Α 

 
 

1 

 

24 1+200 ΠΡ-1 1 
 

 
 

25 

 
 

1+140 

 
 

Κ1-Δ 

 
 

1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 
 

26 

 
 

1+020 

 
 

Κ-28Δ 

 
 

1 

 
 
 

27 

 
 

0+700 

 
 

Κ-1Α 

 
 

1 

 
 
 

28 

 
 

0+700 

 
 

Κ-25 

 
 

1 

 
 

 
29 

 

 
0+300 

 

 
Κ1-Δ 

 

 
1 

 
 
 

30 

 
 

0+020 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 

 
 

Πινακίδες σήμανσης στους παράπλευρους δρόμους: 
 

ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 
 

1 

 
 

1+000 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 

 

 
 

2 

 
 

1+100 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 
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ΑΑ ΧΘ Πινακίδα Πλήθος Κ.Ο.Κ. 

 
 

3 

 
 

1+500 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 

 

 
 
 

4 

 
 

2+180 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 

 

 
 
 

5 

 
 

3+510 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 

 

 
 
 

6 

 
 

4+100 

 
 

Ρ-2 

 
 

1 
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Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων 

 
Για λόγους ασφαλείας, προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας σε θέσεις που 
κατά τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κρίνεται απαραίτητο. 

 
Θέσεις μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

 
 Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 

Στηθαίο 
 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

POB 0.00 0.00 10.00 10.00 

1 20.00 20.00 13.05 13.05 

TS2 26.09 6.09 5.07 5.07 

CC2 30.14 4.05 4.05 4.05 

ST2 34.19 4.05 12.03 12.03 

2 54.19 20.00 20.00 20.00 

3 74.19 20.00 16.80 16.80 

TS3 87.79 13.60 11.55 11.55 

CC3 97.29 9.50 9.50 9.50 
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Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

ST3 106.80 9.50 14.75 14.75 

4 126.80 20.00 13.46 13.46 

TS4 133.71 6.91 4.56 4.56 

CC4 135.92 2.21 2.21 2.21 

ST4 138.12 2.21 11.11 11.11 

5 158.12 20.00 14.82 14.82 

TS5 167.75 9.63 8.20 8.20 

CC5 174.52 6.77 6.77 6.77 

ST5 181.29 6.77 13.39 13.39 

6 201.29 20.00 20.00 20.00 

7 221.29 20.00 15.70 15.70 

TS6 232.68 11.39 13.72 13.72 

CC6 248.73 16.05 16.05 0.00 

ST6 264.78 16.05 18.03 18.02 

8 284.78 20.00 20.00 20.00 

9 304.78 20.00 14.93 14.93 

TS7 314.64 9.85 10.00 10.00 

CC7 324.80 10.16 10.16 10.16 

ST7 334.96 10.16 15.08 15.08 

10 354.96 20.00 20.00 20.00 

11 374.96 20.00 11.75 11.75 

TS8 378.46 3.50 3.24 3.24 

CC8 381.42 2.97 2.97 2.97 

ST8 384.39 2.97 11.49 11.49 

12 404.39 20.00 17.28 17.27 

TS9 418.94 14.55 8.13 8.13 

CC9 420.65 1.71 1.71 1.71 

ST9 422.36 1.71 10.86 10.86 

13 442.36 20.00 16.61 16.61 

TS10 455.58 13.22 9.64 9.64 

CC10 461.64 6.06 6.06 6.06 

ST10 467.71 6.06 10.28 10.28 

TS11 482.21 14.50 15.67 15.67 

CC11 499.05 16.84 16.84 16.84 

ST11 515.89 16.84 18.86 18.86 

TS12 536.77 20.88 16.72 16.72 

CC12 549.34 12.56 12.56 12.56 

ST12 561.90 12.56 8.16 8.16 

TS13 565.66 3.76 3.13 3.13 

CC13 568.15 2.49 2.49 2.49 

ST13 570.64 2.49 11.25 11.25 

14 590.64 20.00 17.95 17.95 

TS14 606.54 15.89 8.82 8.82 

CC14 608.28 1.74 1.74 1.74 

ST14 610.02 1.74 8.05 8.05 

TS15 624.38 14.36 8.98 8.98 

CC15 627.97 3.59 3.59 3.59 
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Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

ST15 631.56 3.59 11.80 11.80 

15 651.56 20.00 15.68 15.68 

TS16 662.91 11.35 10.33 10.33 

CC16 672.22 9.31 9.31 0.00 

ST16 681.53 9.31 14.66 14.66 

16 701.53 20.00 20.00 20.00 

17 721.53 20.00 20.00 20.00 

18 741.53 20.00 20.00 20.00 

19 761.53 20.00 20.00 20.00 

20 781.53 20.00 20.00 20.00 

21 801.53 20.00 12.12 12.12 

TS17 805.76 4.23 3.32 3.32 

CC17 808.16 2.40 2.40 2.40 

ST17 810.56 2.40 11.20 11.20 

22 830.56 20.00 20.00 20.00 

23 850.56 20.00 20.00 20.00 

24 870.56 20.00 11.02 11.02 

TS18 872.60 2.03 3.27 3.27 

CC18 877.11 4.52 4.52 4.52 

ST18 881.63 4.52 12.26 12.26 

25 901.63 20.00 20.00 20.00 

26 921.63 20.00 14.86 14.86 

TS19 931.34 9.71 5.41 5.41 

CC19 932.45 1.10 1.10 1.10 

ST19 933.55 1.10 10.55 10.55 

27 953.55 20.00 20.00 20.00 

28 973.55 20.00 17.39 17.39 

TS20 988.33 14.78 11.79 0.00 

CC20 997.13 8.80 8.80 0.00 

ST20 1005.93 8.80 14.40 0.00 

29 1025.93 20.00 19.74 0.00 

TS21 1045.39 19.47 11.31 11.31 

CC21 1048.53 3.14 3.14 3.14 

ST21 1051.67 3.14 11.57 11.57 

30 1071.67 20.00 11.73 0.00 

TS22 1075.13 3.46 8.72 0.00 

CC22 1089.10 13.97 13.97 0.00 

ST22 1103.07 13.97 16.99 0.00 

31 1123.07 20.00 20.00 0.00 

32 1143.07 20.00 16.27 0.00 

TS23 1155.61 12.54 15.83 0.00 

CC23 1174.71 19.11 19.11 0.00 

ST23 1193.82 19.11 19.09 0.00 

TS24 1212.88 19.06 10.21 0.00 

CC24 1214.24 1.36 1.36 0.00 

ST24 1215.61 1.36 10.68 0.00 

33 1235.61 20.00 20.00 0.00 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

34 1255.61 20.00 20.00 0.00 

35 1275.61 20.00 17.04 17.04 

TS25 1289.69 14.08 14.98 14.98 

CC25 1305.57 15.88 15.88 15.88 

ST25 1321.45 15.88 13.35 13.35 

TS26 1332.26 10.81 10.61 0.00 

CC26 1342.66 10.40 10.40 0.00 

ST26 1353.06 10.40 15.20 0.00 

36 1373.06 20.00 14.96 0.00 

TS27 1382.96 9.91 11.32 0.00 

CC27 1395.71 12.74 12.74 0.00 

ST27 1408.45 12.74 16.37 16.37 

37 1428.45 20.00 16.87 16.87 

TS28 1442.18 13.73 10.36 10.36 

CC28 1449.16 6.98 6.98 6.98 

ST28 1456.14 6.98 13.66 13.66 

TS29 1476.48 20.34 13.30 13.30 

CC29 1482.74 6.26 6.26 6.26 

ST29 1488.99 6.26 13.13 13.13 

38 1508.99 20.00 12.31 12.31 

TS30 1513.60 4.61 9.17 9.17 

CC30 1527.32 13.72 13.72 13.72 

ST30 1541.04 13.72 16.86 16.86 

39 1561.04 20.00 11.88 11.88 

TS31 1564.79 3.75 9.70 9.70 

CC31 1580.44 15.65 15.65 15.65 

ST31 1596.09 15.65 12.10 12.10 

TS32 1604.63 8.54 5.57 0.00 

CC32 1607.24 2.61 2.61 0.00 

ST32 1609.85 2.61 11.31 0.00 

40 1629.85 20.00 17.37 0.00 

TS33 1644.58 14.73 8.38 8.38 

CC33 1646.61 2.02 2.02 2.02 

ST33 1648.63 2.02 10.74 10.74 

TS34 1668.08 19.45 10.16 10.16 

CC34 1668.95 0.87 0.87 0.87 

ST34 1669.81 0.87 10.44 10.44 

41 1689.81 20.00 20.00 20.00 

42 1709.81 20.00 20.00 20.00 

43 1729.81 20.00 13.37 13.37 

TS35 1736.55 6.74 7.90 7.90 

CC35 1745.61 9.06 9.06 9.06 

ST35 1754.68 9.06 14.53 14.53 

44 1774.68 20.00 20.00 20.00 

45 1794.68 20.00 12.99 12.99 

TS36 1800.66 5.98 4.75 4.75 

CC36 1804.17 3.52 3.52 3.52 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

ST36 1807.69 3.52 11.76 11.76 

46 1827.69 20.00 20.00 0.00 

47 1847.69 20.00 16.15 0.00 

TS37 1859.99 12.30 7.48 0.00 

CC37 1862.65 2.66 2.66 0.00 

ST37 1865.31 2.66 11.33 0.00 

48 1885.31 20.00 17.56 0.00 

TS38 1900.43 15.12 8.28 8.28 

CC38 1901.86 1.43 1.43 1.43 

ST38 1903.29 1.43 10.72 10.72 

49 1923.29 20.00 17.56 17.56 

TS39 1938.40 15.11 8.59 8.59 

CC39 1940.47 2.07 2.07 2.07 

ST39 1942.54 2.07 11.04 11.04 

50 1962.54 20.00 20.00 20.00 

51 1982.54 20.00 20.00 20.00 

52 2002.54 20.00 20.00 20.00 

53 2022.54 20.00 20.00 20.00 

54 2042.54 20.00 15.81 15.81 

TS40 2054.15 11.61 6.78 6.78 

CC40 2056.09 1.94 1.94 1.94 

ST40 2058.04 1.94 10.97 10.97 

55 2078.04 20.00 20.00 20.00 

56 2098.04 20.00 11.20 0.00 

TS41 2100.44 2.40 11.20 0.00 

57 2120.44 20.00 13.05 0.00 

CC41 2126.54 6.10 6.10 0.00 

58 2132.63 6.10 13.05 0.00 

ST41 2152.63 20.00 20.00 0.00 

59 2172.63 20.00 13.12 13.12 

TS42 2178.87 6.24 5.01 5.01 

CC42 2182.65 3.78 3.78 3.78 

ST42 2186.42 3.78 11.89 11.89 

60 2206.42 20.00 20.00 20.00 

61 2226.42 20.00 11.23 11.23 

TS43 2228.88 2.46 3.31 3.31 

CC43 2233.04 4.16 4.16 4.16 

ST43 2237.21 4.16 12.08 12.08 

62 2257.21 20.00 20.00 20.00 

63 2277.21 20.00 16.73 16.73 

TS44 2290.66 13.45 12.39 12.39 

CC44 2301.98 11.32 11.32 0.00 

ST44 2313.30 11.32 12.37 0.00 

TS45 2326.71 13.41 10.08 0.00 

CC45 2333.46 6.75 6.75 0.00 

ST45 2340.21 6.75 8.29 0.00 

TS46 2350.03 9.82 10.01 0.00 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

CC46 2360.23 10.20 10.20 10.20 

ST46 2370.43 10.20 14.17 14.17 

TS47 2388.57 18.14 10.48 10.48 

CC47 2391.39 2.82 2.82 2.82 

ST47 2394.21 2.82 11.41 11.41 

64 2414.21 20.00 20.00 20.00 

65 2434.21 20.00 20.00 20.00 

66 2454.21 20.00 17.00 17.00 

TS48 2468.20 13.99 7.73 7.73 

CC48 2469.66 1.47 1.47 1.47 

ST48 2471.13 1.47 10.74 10.74 

67 2491.13 20.00 20.00 20.00 

68 2511.13 20.00 20.00 20.00 

69 2531.13 20.00 18.13 18.13 

TS49 2547.39 16.26 9.31 9.31 

CC49 2549.74 2.35 2.35 2.35 

ST49 2552.10 2.35 11.18 11.18 

70 2572.10 20.00 17.42 17.42 

TS50 2586.94 14.84 8.82 8.82 

CC50 2589.74 2.80 2.80 2.80 

ST50 2592.54 2.80 11.40 11.40 

71 2612.54 20.00 14.36 14.36 

TS51 2621.26 8.71 11.88 11.88 

ST51 2636.30 15.04 17.52 17.52 

72 2656.30 20.00 19.01 19.01 

TS52 2674.32 18.02 11.83 11.83 

CC52 2679.95 5.63 5.63 5.63 

ST52 2685.58 5.63 12.82 12.82 

73 2705.58 20.00 20.00 20.00 

74 2725.58 20.00 20.00 20.00 

75 2745.58 20.00 10.67 10.67 

TS53 2746.91 1.34 2.22 2.22 

CC53 2750.00 3.09 3.09 3.09 

ST53 2753.09 3.09 11.55 11.55 

76 2773.09 20.00 13.61 0.00 

TS54 2780.29 7.21 8.44 0.00 

CC54 2789.97 9.67 9.67 0.00 

ST54 2799.64 9.67 5.46 0.00 

TS55 2800.88 1.25 10.63 0.00 

77 2820.88 20.00 20.92 0.00 

CC55 2842.71 21.83 21.83 0.00 

78 2864.54 21.83 20.92 0.00 

ST55 2884.54 20.00 20.00 0.00 

79 2904.54 20.00 13.83 0.00 

TS56 2912.19 7.65 8.71 8.71 

CC56 2921.95 9.76 9.76 9.76 

ST56 2931.71 9.76 14.88 14.88 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

80 2951.71 20.00 20.00 20.00 

81 2971.71 20.00 11.29 0.00 

TS57 2974.29 2.58 4.03 0.00 

CC57 2979.75 5.47 5.47 0.00 

ST57 2985.22 5.47 12.74 0.00 

82 3005.22 20.00 18.98 0.00 

TS58 3023.18 17.96 14.60 0.00 

CC58 3034.42 11.24 11.24 0.00 

ST58 3045.67 11.24 15.62 15.62 

83 3065.67 20.00 20.00 20.00 

84 3085.67 20.00 17.77 17.77 

TS59 3101.21 15.54 8.49 8.49 

CC59 3102.64 1.43 1.43 1.43 

ST59 3104.07 1.43 10.72 10.72 

85 3124.07 20.00 18.38 18.38 

TS60 3140.81 16.75 9.13 9.13 

CC60 3142.32 1.51 1.51 1.51 

ST60 3143.83 1.51 10.76 10.76 

86 3163.83 20.00 20.00 20.00 

87 3183.83 20.00 20.00 20.00 

88 3203.83 20.00 19.20 19.21 

TS61 3222.25 18.41 16.85 0.00 

CC61 3237.54 15.29 15.29 0.00 

ST61 3252.83 15.29 17.65 0.00 

89 3272.83 20.00 14.00 0.00 

TS62 3280.82 7.99 6.92 0.00 

CC62 3286.66 5.84 5.84 0.00 

ST62 3292.50 5.84 9.22 0.00 

TS63 3305.09 12.59 7.36 0.00 

CC63 3307.21 2.12 2.12 0.00 

ST63 3309.33 2.12 11.06 0.00 

90 3329.33 20.00 20.00 0.00 

91 3349.33 20.00 10.62 10.62 

TS64 3350.56 1.23 4.80 4.80 

CC64 3358.92 8.37 8.37 8.37 

ST64 3367.29 8.37 9.04 9.04 

TS65 3376.99 9.70 5.83 5.83 

CC65 3378.95 1.96 1.96 1.96 

ST65 3380.91 1.96 10.98 10.98 

92 3400.91 20.00 15.19 15.19 

TS66 3411.28 10.38 13.41 13.41 

CC66 3427.71 16.43 16.43 0.00 

ST66 3444.14 16.43 17.44 0.00 

TS67 3462.59 18.45 16.30 0.00 

CC67 3476.73 14.14 14.14 0.00 

ST67 3490.87 14.14 10.71 0.00 

TS68 3498.15 7.27 13.33 0.00 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

CC68 3517.53 19.38 19.38 0.00 

ST68 3536.91 19.38 12.43 0.00 

TS69 3542.39 5.48 4.03 0.00 

CC69 3544.96 2.57 2.57 0.00 

ST69 3547.54 2.57 9.25 0.00 

TS70 3563.47 15.93 15.11 0.00 

CC70 3577.76 14.29 14.29 0.00 

ST70 3592.05 14.29 17.15 0.00 

93 3612.05 20.00 16.48 0.00 

TS71 3625.00 12.95 8.03 0.00 

CC71 3628.09 3.10 3.10 0.00 

ST71 3631.19 3.10 11.55 0.00 

94 3651.19 20.00 17.37 0.00 

TS72 3665.93 14.74 11.89 0.00 

CC72 3674.96 9.03 9.03 0.00 

ST72 3683.98 9.03 14.52 0.00 

95 3703.98 20.00 12.40 12.40 

TS73 3708.78 4.79 5.47 5.47 

CC73 3714.92 6.14 6.14 6.14 

ST73 3721.05 6.14 13.07 13.07 

96 3741.05 20.00 20.00 20.00 

97 3761.05 20.00 15.72 0.00 

TS74 3772.50 11.44 7.23 0.00 

CC74 3775.51 3.02 3.02 0.00 

ST74 3778.53 3.02 11.51 0.00 

98 3798.53 20.00 20.00 0.00 

99 3818.53 20.00 20.00 0.00 

100 3838.53 20.00 13.62 0.00 

TS75 3845.76 7.23 11.37 11.37 

CC75 3861.26 15.51 15.51 15.51 

ST75 3876.77 15.51 17.76 17.76 

101 3896.77 20.00 20.00 20.00 

102 3916.77 20.00 14.64 14.64 

TS76 3926.05 9.28 9.87 9.87 

CC76 3936.51 10.46 10.46 10.46 

ST76 3946.96 10.46 11.72 11.72 

TS77 3959.95 12.98 8.38 8.38 

CC77 3963.72 3.77 3.77 3.77 

ST77 3967.49 3.77 11.89 11.89 

103 3987.49 20.00 16.92 16.92 

TS78 4001.31 13.83 8.13 8.13 

CC78 4003.73 2.42 2.42 2.42 

ST78 4006.14 2.42 6.06 6.06 

TS79 4015.83 9.69 8.43 8.43 

CC79 4023.00 7.17 7.17 7.17 

ST79 4030.17 7.17 12.33 12.33 

TS80 4047.65 17.48 13.91 0.00 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

CC80 4057.98 10.33 10.33 0.00 

ST80 4068.30 10.33 15.17 15.17 

104 4088.30 20.00 14.25 14.25 

TS81 4096.79 8.49 5.07 5.07 

CC81 4098.43 1.64 1.64 1.64 

ST81 4100.08 1.64 10.82 10.82 

105 4120.08 20.00 15.57 0.00 

TS82 4131.22 11.14 9.05 0.00 

CC82 4138.17 6.96 6.96 0.00 

ST82 4145.13 6.96 12.02 0.00 

TS83 4162.21 17.08 11.67 11.67 

CC83 4168.45 6.25 6.25 6.25 

ST83 4174.70 6.25 11.24 11.24 

TS84 4190.94 16.23 12.02 12.02 

CC84 4198.74 7.81 7.81 7.81 

ST84 4206.55 7.81 7.54 7.54 

TS85 4213.81 7.26 18.92 18.92 

CC85 4244.39 30.58 30.58 0.00 

ST85 4274.97 30.58 25.29 0.00 

106 4294.97 20.00 20.00 0.00 

107 4314.97 20.00 20.00 0.00 

108 4334.97 20.00 13.71 0.00 

TS86 4342.38 7.42 10.73 0.00 

CC86 4356.41 14.03 14.03 0.00 

ST86 4370.44 14.03 17.02 17.02 

109 4390.44 20.00 16.05 16.05 

TS87 4402.54 12.10 11.97 0.00 

CC87 4414.38 11.84 11.84 0.00 

ST87 4426.21 11.84 15.92 0.00 

110 4446.21 20.00 17.96 0.00 

TS88 4462.14 15.92 8.58 8.58 

CC88 4463.38 1.24 1.24 1.24 

ST88 4464.62 1.24 9.47 9.47 

TS89 4482.31 17.69 9.27 9.27 

CC89 4483.16 0.85 0.85 0.85 

ST89 4484.00 0.85 10.43 10.43 

111 4504.00 20.00 12.36 12.36 

TS90 4508.72 4.72 6.82 6.82 

CC90 4517.63 8.91 8.91 8.91 

ST90 4526.55 8.91 14.46 0.00 

112 4546.55 20.00 20.00 0.00 

113 4566.55 20.00 11.68 0.00 

TS91 4569.90 3.35 2.95 0.00 

CC91 4572.44 2.54 2.54 0.00 

ST91 4574.99 2.54 8.74 0.00 

TS92 4589.93 14.94 9.01 0.00 

CC92 4593.01 3.08 3.08 0.00 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

 

Γενικά Στοιχεία Μεταλλικό 
Στηθαίο 

Όνομα 
Διατομής 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
Μεταξύ 

Εφαρμοστέο 
Μήκος 

Τρέχοντα 
μέτρα 

ST92 4596.09 3.08 11.54 0.00 

114 4616.09 20.00 17.42 0.00 

TS93 4630.93 14.84 7.66 0.00 

CC93 4631.41 0.48 0.48 0.00 

ST93 4631.90 0.48 10.24 0.00 

115 4651.90 20.00 20.00 0.00 

116 4671.90 20.00 14.60 0.00 

TS94 4681.10 9.20 7.63 0.00 

CC94 4687.15 6.05 6.05 0.00 

ST94 4693.19 6.05 13.03 0.00 

117 4713.19 20.00 12.10 0.00 

POE 4717.39 4.20 2.10 0.00 

Σύνολο    2942.50 

 
Οι εργασίες θα διαρκέσουν 12 μήνες και η προεκτιμώμενη δαπάνη σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και τον προϋπολογισμό της μελέτης θα ανέλθει στο ποσό των 2.230.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 
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Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου 

6- Ποσότητες 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  m3 940,00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών m3 940,00 

3 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης   

m3 33,00 

4 Κατασκευή επιχωμάτων m3 820,00 

5 
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

m3 11,00 

6 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25. 

m3 45,00 

7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών m2 60,00 

8 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

kg 70,00 

9 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  m2 40,00 

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων  

kg 4.000,00 

11 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο kg 200,00 

12 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) kg 200,00 

13 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 

m 30,00 

14 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

m3 150,00 

15 
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

m3 11,00 

16 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) m2 28.300,00 

17 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους 
από 0,25 έως 0,30 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου 
ανακύκλωσης  

m2 28.300,00 

18 
Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με 
ψυχρή ανακύκλωση 

ton 679,00 

19 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 28.300,00 

20 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου  

m2 28.300,00 

21 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 28.300,00 

22 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m m2 28.300,00 

23 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W7 

m 3.100,00 

24 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους τεμ. 94,00 

25 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης τεμ./μήνα 240,00 

26 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm 
(3’’) 

τεμ. 94,00 

27 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου τεμ./μηνα 240,00 

28 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  m2 3.300,00 

33 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W7 

m 3.100,00 

34 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους τεμ. 94,00 
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7- Προδιαγραφές 
 
Τα αναφερόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ειδικότερα ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, οι κατωτέρω. 
 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-05-00-00  Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-08-00-00  Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-01-01-00  Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00  Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00  Διάστρωση σκυροδέματος. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00   Συντήρηση σκυροδέματος. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00   Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00   Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00  Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι). 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-01-00  Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-02-00  Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-01  Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00  Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-17-00  Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 
ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01  Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-12-01  Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00  Οριοδείκτες οδού 

 05-04-06-00 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-05-00  Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης 
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-07-00  Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-03-00  Ανακλαστήρες οδοστρώματος 

 05-04-02-00 Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας 

 
Ίος, Σεπτέμβριος 2022 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ. 

Δήμου Ιητών 
 
 
 
 
 
 

Αναστάσιος Ναυπλιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 


